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OPROEP

Projectoproep

Het GO! Atheneum Anderlecht lanceert, i.s.m. Perspective Brussels en Scholengroep Brussel, een
projectoproep in het kader van het Schoolcontract GO! Atheneum Anderlecht (2023-2027): de actie
'Verbinding tussen gebouwen'. Kandidaturen moeten uiterlijk worden ingediend tegen donderdag 20 augustus
2026 om 12:00 ‘s middags.

Wanneer?
Op woensdag 1 juli 2026 van 10u tot 13u wordt er een plaatsbezoek georganiseerd in het GO! Atheneum
Anderlecht (Sint-Guidostraat 73, Anderlecht) om kandidaat-projectdragers te informeren en te ondersteunen.

Aan de kandidaat projectdragers wordt gevraagd om hun eventuele vragen voor woensdag 1 juli 2026

schriftelijk/per mail te willen richten aan: Louisa.vermoere@atheneumanderlecht.be Vragen die na deze datum

worden overgemaakt zullen niet meer behandeld worden.

Budget?
Het totale budget voor deze oproep bedraagt 50.000 euro.

Wie?

Kandidaten dienen een aanvraag in enkel voor dit onderdeel van het schoolcontract. De oproep richt zich tot
(tijdelijke) verenigingen zonder winstoogmerk, verenigingen met sociaal oogmerk en stichtingen van openbaar
nut, publiekrechtelijke instellingen, inrichtende machten van de onderwijsinstellingen en de gemeenten,
overeenkomstig artikel 9 van de Ordonnantie in verband met het Schoolcontract van 16 mei 2019.

Planning?
De kandidatuur dient ten laatste op donderdag 20 augustus 2026 om 12:00 te worden ingediend.
Lancering Site bezoek Indienen vragen Indienen Presentatie aan Officiéle
projectoproep kandidatuur adviescomité Bekendmaking
19 juni 2026 1juli 2026 1juli 2026 20 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | september 2026
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VOORWOORD

Het Schoolcontract is een gewestelijk programma voor stadsvernieuwing. Het wil schoolbuurten in Brussel
opwaarderen en de relatie tussen scholen en hun omgeving versterken en dat dankzij investeringen en
interventies op en rond de school over een periode van 4 jaar. Per contract wordt maximaal 2,5 miljoen euro
toegewezen.

Dit programma is opgevolgd door de Dienst Scholen van perspective.brussels en wordt verder gecodrdineerd in
samenwerking met de school, de scholengroep en het Gewest. Het Schoolcontract heeft als doel om een
betere stedelijke integratie van scholen te bevorderen. In de eerste plaats gaat de aandacht naar scholen die
kwetsbare leerlingen opvangen, die zich in Zones van Stedelijke Herwaardering bevinden en onderbenutte
ruimtes hebben.

Het Schoolcontract streeft een drievoudig doel na:
1. De stedelijke integratie van de onderwijsinstellingen verbeteren
2. Het aanbod van collectieve voorzieningen voor de inwoners van de wijk verhogen via het openstellen
van de onderwijsinstellingen buiten de schooluren: toegang tot de sportinfrastructuur, tot de refter,
openstellen van het schoolplein,...
3. De school openstellen voor de buurt door middel van socio-economische acties en operaties van
herdefiniéring van de openbare ruimte

Elk Schoolcontract doorloopt twee fasen: eerst een studie- en diagnosefase (duur: 1 jaar), gevolgd door een
operationele fase (duur: 4 jaar).

Tijdens de studie- en diagnosefase wordt de school en haar omgeving onder de loep genomen. Schoolcontract
is een gewestelijk tool waarbij een participatief proces wordt gestimuleerd rond een school, waarbij de relatie
tussen de school en haar buurt centraal staat. De gemeenschap, inclusief leerkrachten, leerlingen, ouders,
buurtbewoners, gemeente en handelaars, wordt betrokken bij het proces om de behoeften en verwachtingen
van alle partijen vast te stellen. Dit leidt tot een coproductie van een verbeterprogramma en een actieplan.
Nadat de gewestregering het plan goedkeurt en de financiering rond is, start de operationele fase. Voor meer

informatie, raadpleeg de website van Perspective.

Schoolcontract GO!Atheneum Anderlecht situeert zich rond een middelbare school in het centrum van
Anderlecht, vlakbij het metrostation Sint-Guido. De school biedt tal van artistieke mogelijkheden en werkt
samen met de Kunstacademie Anderlecht (ABK - Academie Beeldende Kunsten Anderlecht), en de
Muziekacademie Anderlecht die in de directe omgeving van de school ligt. Het schoolcontract is door de
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geselecteerd voor reeks 4 (2023-2027).

De studiefase van het Schoolcontract startte in september 2022, in samenwerking met de studiebureaus Act,
Urban Foxes, Uses and Spaces.

De studiefase leidde tot een actie- en investeringsprogramma dat de doelstellingen concreet gestalte geeft,
rekening houdend met de specifieke kenmerken van de school. Dit programma werd op 7 december 2023 door
de gewestregering goedgekeurd.

GO! SCHOLENGROEP BRUSSEL | Dienst Infrastructuur
Oud-Strijderslaan 200, 1140 Evere | www.scholengroepbrussel.be


https://perspective.brussels/nl/stadsprojecten/schoolcontract
https://perspective.brussels/nl/stadsprojecten/schoolcontracten
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/ce_atheneum_programme.pdf

De aandachtspunten die in de diagnose worden genoemd zijn :

e De verbindingen tussen de drie locaties verbeteren door de as van de schoolvoorzieningen te
versterken. (Fiche 2 & 3)
Veilige toegang bieden tot gemeenschapsvoorzieningen voor leerlingen en buurtbewoners.
Leerlingen de mogelijkheid bieden om tijdens de lunch in een gezellige, overdekte ruimte te eten.
(Fiche 1)

e De zichtbaarheid en de uitstraling van de school in de buurt verbeteren. (Fiche 2 & 3)

De verschillende projecten die in het programma van dit Schoolcontract zijn opgenomen, samen goed voor een
totaalbudget van 1.250.000 euro, zijn onder meer:

e De renovatie van de lokalen om een polyvalente ruimte te creéren voor de leerlingen van de school en
de jongeren uit de buurt.
Een nieuwe verbinding tussen de verschillende gebouwen via de groene ruimte naast de school.
Co-constructie van elementen voor de ingangen van de scholen door de leerlingen en jongeren uit de
buurt.
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PROJECTBESCHRIVING

BESCHRIJVING: De Verbinding Tussen Gebouwen: A-B met speelplaats en C-D met polyvalente zaal en de
academie

ADRES: Jean Morjeaustraat 30, Sint-Guido Straat 73, Sint-GuidoStraat 77.

BESTEMMING: Terrein tussen Jean Morjeaustraat 30, Sint-Guido Straat 73, Sint-GuidoStraat 77.
PROJECTTREKKER: GO! Atheneum Anderlecht

Beschrijving van de actie

Het project “De verbindingen tussen gebouwen” vertrekt
vanuit de nood aan een veilige, leesbare en kwalitatieve
verbinding tussen de verschillende schoolgebouwen en
gedeelde voorzieningen langs de Sint-Guidostraat in
Anderlecht. Vandaag worden de verplaatsingen tussen deze
publieke gebouwen onderbroken door in- en uitritten van
meerdere parkeerzones, wat leidt tot onveilige situaties voor
leerlingen en andere gebruikers van de site.

Het project stelt voor om een nieuwe, veilige en continue
wandelverbinding aan te leggen doorheen het bouwblok,
waarbij het huidige, versnipperde terrein wordt
getransformeerd tot een gedeelde tuin en verbindende
ruimte. Deze ingreep maakt het mogelijk om leerlingen van
het Atheneum Anderlecht, scouts en andere gebruikers zich
veilig te laten verplaatsen tussen de schoolgebouwen, de
polyvalente ruimte en de speelplaats, zonder telkens de straat

of opritten van parkeerzones te moeten kruisen.
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De aanleg van de verbinding fungeert niet alleen als circulatie-element, maar ook als hefboom voor een
bredere herinrichting van het binnenterrein. Door het terrein open te stellen en in te richten als groene,

semi-publieke ruimte ontstaat een plek die uitnodigt tot ontmoeting, verblijf en gedeeld gebruik. Zitplekken,

eenvoudige inrichting en mogelijke sportieve aanleidingen kunnen samen met de gebruikers worden
ontwikkeld, met aandacht voor flexibiliteit en toekomstig gebruik.

Het project versterkt de relatie tussen school en buurt door het scoutsterrein en het binnenterrein van het

bouwblok op te nemen in een grotere, samenhangende groen- en ontmoetingsstructuur. Tegelijkertijd vormt
het een belangrijke schakel binnen de as van semi-publieke en publieke voorzieningen langs de
Sint-Guidostraat.

De uitvoering van het project gebeurt gefaseerd, met een eerste inrichting die kan fungeren als testfase. Zo kan
het gebruik tijdens en na de schooluren geévalueerd worden en kan de ruimte verder worden aangepast aan
de noden van de verschillende gebruikers. Het project zet sterk in op samenwerking tussen het Atheneum
Anderlecht, de scouts, de academie van beeldende kunsten Anderlecht, met als doel een duurzame en breed
gedragen herontwikkeling van het terrein.

Het doel van de actie is

Een veilige verbinding te maken tussen de verschillende gebouwen waar o.a. het Atheneum

Anderlecht gebruik van maakt: gebouw A-B met speelplaats en C-D met polyvalente zaal en de
academie

Het terrein uit te rusten voor gedeeld gebruik binnen het bouwblok

Het terrein verbinden met de polyvalente zaal voor jongeren (fiche 1.1)
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Door een verbinding aan te leggen op het terrein wordt de tuin ontsloten en kan een veilige verbinding
gemaakt worden tussen

De polyvalente ruimtes voor jongeren (fiche 1.1),
[ ]

De gebouwen in ter hoogte van de Sint-Guido straat 77, gebouw C (straatkant) en gebouw D
(tuinzijde)
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e De speelplaats van het atheneum en de gebouwen Sint-Guido straat 73, gebouw A (directie,
leraarskamer, paviljoenen) en gebouw B (secretariaat en klaslokalen)
e Het Binnenplein van de academie, via de servitude in de Jean Morjaustraat 13

Hierdoor kunnen de leerlingen van het atheneum veilig bewegen tussen de verschillende schoolgebouwen en
krijgt de scouts toegang tot de polyvalente ruimtes en de speelplaats. De introductie van het pad transformeert

het terrein naar een tuin.

De bedoeling van het project is om samen met de leerlingen van het atheneum, de scouts, actoren uit de
sociale economie... meubilair of zitplekken te maken om het gedeelde gebruik van de tuin mogelijk te maken.
Ter hoogte van de speelplaats en toegang tot de polyvalente ruimtes is er ook een aanzienlijk hoogteverschil op
te vangen. De uitrusting van het terrein zal in een testfase voor de activatie van het terrein onderzocht worden

tijdens en na de schooluren (fiche 2.2).
Doelgroep

e Leerlingen Atheneum Anderlecht
® Scouts
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Verwachte resultaten

Deze projectoproep beoogt de realisatie van een veilige en vlotte verbinding tussen de gedeelde ruimtes
van school en buurt. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de koppeling tussen de speelplaats en de

nieuwe polyvalente jongerenruimtes (fiche 1).

Het scoutsterrein wordt geintegreerd als schakel binnen de groene as van semi-publieke ruimtes op de

heuvelrug van Sint-Guido en moet in verschillende fases breder gedeeld gebruik mogelijk maken.

Om dit te realiseren, worden volgende ingrepen voorzien volgens de richtlijnen van speelpleinen van de

scholengroep:

e Het terrein wordt eerst opgeruimd en gebruiksklaar gemaakt.
Het hoogteverschil tussen speelplaats en terrein wordt aangepakt. Het ontwerp van de
polyvalente zaal voorziet de overgang tussen de polyvalente zaal en de tuin.
Onder het platform tussen zaal en terrein wordt ruimte voorzien voor de opslag van de scouts.
Op meer afgezonderde plekken worden zitgelegenheden ingericht.
Een nieuw pad wordt aangelegd, daarbij moet het terrein tegelijk blijven functioneren als een
ruime verzamel- en speelplaats voor de scouts.

e Rondom het terrein komen afrasteringen met afsluitbare toegang, zodat veilig en gedeeld gebruik
door verschillende partners mogelijk wordt.

e Ramen scoutslokalen uitrusten met veiligheidsglas, of iets dergelijks, conform geldende normen.

De fasering is gekoppeld aan enkele belangrijke streefdata:

e Vanaf april 2027 (na de lentevakantie) wordt het gebruik van de tuin opengesteld voor leerlingen
van de tweede en derde graad van GO! Atheneum Anderlecht. Hiervoor is het aangewezen dat

GO! SCHOLENGROEP BRUSSEL | Dienst Infrastructuur
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9
de projectdrager co-creaties en tests laat plaatsvinden tijdens de projectweek met de leerlingen
van de afdeling kunsten van GO! Atheneum Anderlecht. Op zondagen kan worden samengewerkt
met de leden van de scouts.

e Op de gezamenlijke opendeurdag van de academie en het atheneum (zaterdag 15 mei 2027)
moet de doorgang van speelplaats naar Jean Morjaustraat via de tuin optimaal functioneren..

e In de volgende fase worden alle gebouwen onderling verbonden en wordt het terrein volledig
inzetbaar voor de hele school. De oplevering hiervan is voorzien tegen september 2027, samen
met de inrichting van de polyvalente zaal.

PLANNING & VERLOOP UITVOERING

Verloop Projectoproep

Lancering Site bezoek Indienen vragen Indienen kandidatuur Presentatie aan
projectoproep adviescomité
19 juni 2026 1juli 2026 1juli 2026 20 augustus 2026 25 augustus 2026

Startvergadering en Overleg:

e Startvergadering: binnen twee weken na bekendmaking. Tijdens dit overleg worden de overeenkomst
en opvolgvergaderingen met de school-buurtcodrdinator en partners vastgelegd.

e Een verloop van de acties dient te worden opgenomen in het kandidatuurdossier en uitvoerig
besproken en goedgekeurd door het volledige codrdinatieteam.

e De projectdrager is in nauw contact met en vindt ondersteuning bij de uitvoering van het project bij
de school-buurtcoérdinator.

GO! SCHOLENGROEP BRUSSEL | Dienst Infrastructuur
Oud-Strijderslaan 200, 1140 Evere | www.scholengroepbrussel.be



GO! SCHOLENGROEP BRUSSEL | Dienst Infrastructuur
Oud-Strijderslaan 200, 1140 Evere | www.scholengroepbrussel.be

10



11
Verloop uitvoering van het Project

Fase Periode
Lancering Juni 2026
Toewijzing september 2026
Uitvoering 2026 — 2027

Verwante planning andere fiches:
Een optimale samenwerking en afstemming met de acties van de andere fiches is vereist.

® Polyvalente zaal: werken starten september 2026 — geplande definitieve oplevering september 2027
® Poorten (fiche 3 - fietsstraat, praatplekken en tekening):
O cocreatie sessie #3 en oplevering fase 1, september 2026
o oplevering fase 2, voorjaar 2027
® Bronloop — verbinding tussen mensen - (fiche 2.2): uitvoering 2026-2027, Onderstaand een
voorlopige planning:
o Fase 1: Juni 2026-december 2026:

m Doel activatie Voorplein - Kennismaking Buurt & Buurt-organisaties
m  Tsunami #1 (eind schooljaar, kennismaking leerkrachten),
Tsunami #2 (begin schooljaar, 1e bevraging buurt)

m Cocreatie Brunchmobil

m  Brunch #1 (20 september 2026): buurt kennismaking outdoors

m  Brunch #2 (winter 2026): buurt kennismaking indoors, Prototype Brunchmobil

o Fase 2:Januari 2027-mei 2027:

m  Doel activatie Tuin - Samenwerking Scouts & Academie

m  Brunch-week #3 (april 2027): Spring Break Fiesta, Launch Brunchmobil, Opening
tuin, Tijdens kunstweek na lentevakantie van 26-30 april met toonmoment op
donderdag 29 april?

m  Tsunami#3 (mei 2027): Opendeurdag in samenwerking met Scouts, Academie
en Atheneum Anderlecht tijdens Open Atelier dag met tentoonstelling, muziek,
eten, ...

o Fase 3:Juni 2027-september 2027:

m  Doel activatie pleinen en tuinen - Samenwerking alle buurtorganisaties

m  Brunch #4 (juni 2027)

m  Tsunami #4: Jaarmarkt Big Bang, Dapperheidsplein

O Fase 4: Oktober 2027-december 2027:

m Doel activatie Polyvalente Zaal - feesten met alle buurtorganisaties

m  Brunch #5: (herfst 2027)

m  Tsunami #5: (winter 2027) Afsluitfeest

o Fase 5: eindraportering

GO! SCHOLENGROEP BRUSSEL | Dienst Infrastructuur
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ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIA

Na onderzoek van het codrdinatieteam of de ontvangen aanvragen voldoen aan alle hieronder vermelde
criteria, op straffe van automatische afwijzing.

Om ontvankelijk te zijn, zal de kandidatuur met projectvoorstel:

e Moeten voldoen aan dit reglement deze projectoproep;

e Moeten opgesteld zijn in de vorm van het kandidatuurdossier in bijlage. Dit formulier moet naar

behoren worden ingevuld en ondertekend door de bevoegde perso(o)n(en). De ondertekenaar(s) van
het project namens een vereniging moet(en) tekenbevoegd zijn en daarvan het bewijs leveren door de
statuten van de vereniging en een kopie van de benoemingsbesluiten van de bestuurders of enig
ander bewijsstuk bij te voegen;
Moet in bijlage worden toegevoegd aan het kandidatuurdossier: uittreksel uit het strafregister
Moeten ingediend worden binnen de in deze projectoproep gestelde termijnen, d.w.z. uiterlijk op
donderdag 20 augustus 2026 ‘s middags om 12:00;

e Moeten plaatsvinden op de aangewezen plekken;

Geen commercieel of winstoogmerk hebben;
Niet beperkt blijven, maar inclusief een sterke communicatiecampagne rond de acties invullen.

Niet-conforme, onvolledig ingevulde kandidatuurdossiers, dossiers zonder de vereiste bijlagen en dossiers die
na de uiterste datum worden ingediend, worden als onontvankelijk beschouwd.

SELECTIECRITERIA

Het adviescomité en het codrdinatieteam zullen de verschillende ontvangen kandidaturen analyseren en
beoordelen aan de hand van de volgende criteria:

1. Ruimtelijke kwaliteit, concept en functionaliteit 30
e Heldere, veilige en logische verbinding tussen de gebouwen.
e Evenwicht tussen circulatie en verblijfs- en speelruimte.
e Multifunctioneel ontwerp met open en flexibel inzetbaar terrein.
e Praktische inrichting met aandacht voor zitplekken, speelruimte, berging en
afsluitbaarheid.
e Voorkeur voor slimme, robuuste low-tech ingrepen met hoge gebruikswaarde.
Aantoonbare ervaring met gelijkaardige ambitieuze ontwerpen en duurzame
uitvoering.
2. Planning en haalbaarheid 25
e Duidelijke en realistische fasering afgestemd op de mijlpalen:
o april 2027 (eerste gebruik)
O mei 2027 (opendeurdag)
o september 2027 (volledige werking)
® \oorzien van een test- en evaluatiefase.
® Beperking van hinder tijdens school- en scoutswerking.
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® Realiseerbaarheid binnen budget en planning, met efficiénte inzet van middelen.
® Aandacht voor veiligheid en uitvoerbaarheid, in overeenstemming met de relevante
GO!-standpuntenfiches.
3. Participatie en samenwerking 15
e Concreet plan voor co-creatie met leerlingen, scouts en partners.
e Actieve samenwerking met school, academie en buurt.
e Betrekken van educatieve en/of sociale economie-initiatieven.
e Haalbare voorstellen voor gezamenlijke realisaties (bv. meubilair).
10
4. Duurzaamheid en beheer
e Aandacht voor verblijfskwaliteit (groen, schaduw, rustplekken).
® Gebruik van duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen.
e Aandacht voor hergebruik.
e Voorstellen inzake beheer en onderhoud op lange termijn.
100

KANDIDATEN

NANQiIdd AR

In het geval van een groep verenigingen wordt één enkele initiatiefnemer aangewezen als contactpersoon en is
hij/zij/hen verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het project. De volgende begunstigden komen in
aanmerking voor de uitvoering van huidige projectoproep:

e De inrichtende machten van de onderwijsinstellingen;

e De gemeenten;

e De (tijdelijke) verenigingen zonder winstoogmerk, de verenigingen met sociaal oogmerk en de

stichtingen van openbaar nut;
e De publiekrechtelijke instellingen.

INDIENING VAN DE KANDIDATUREN

Om deel te nemen dienen kandidaten een volledig en ondertekend kandidatuurdossier, opgesteld aan de hand
van het bijgevoegde formulier en voorzien van alle gevraagde documenten, attesten en bijlagen, per e-mail te
bezorgen aan Louisa.vermoere@atheneumanderlecht.be, uiterlijk op donderdag 20 augustus om 12.00 uur. Dit
uiterste tijdstip is bepalend voor de tijdige indiening. Onvolledige of laattijdig ingediende kandidaturen worden
als onontvankelijk beschouwd en niet aanvaard. Door het indienen van een kandidatuur verklaren de
inschrijvers zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van het reglement, de bijhorende
opdrachtdocumenten en de daarin beschreven plaatsingsprocedure, en erkennen zij door deze bepalingen
gebonden te zijn.

SELECTIEPROCEDURE

GO! SCHOLENGROEP BRUSSEL | Dienst Infrastructuur
Oud-Strijderslaan 200, 1140 Evere | www.scholengroepbrussel.be
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FASE 1 : CONTACT

Op woensdag 1 juli van 10u tot 13u wordt er een ondersteuningssessie en plaatsbezoek georganiseerd in het
GO! Atheneum Anderlecht (Sint-Guidostraat 73, Anderlecht) om kandidaat-projectdragers te informeren en te
ondersteunen. Een plaatsbezoek is verplicht.

Aarzel niet om contact op te nemen met de school-buurtcodrdinator voor meer informatie over de praktische
details en om u in te schrijven voor de ondersteuning sessie en het plaatsbezoek.

Louisa VERMOERE, school-buurt codérdinator, M. +32 (0)479 52 46 77, Louisa.vermoere@atheneumanderlecht.be

Verder wordt aan de kandidaat projectdragers gevraagd om hun eventuele vragen uiterlijk voor woensdag 1 juli
2026 schriftelijk/per mail te willen richten aan: Louisa.vermoere@atheneumanderlecht.be

FASE 2 : PRESENTATIE VAN PROJECTVOORSTEL AAN HET ADVIESCOMITE

Na het ontvankelijk verklaren van het dossier, worden de kandidaturen aan het adviescomité gepresenteerd
op dinsdag 25 augustus 2026 in het GO! Atheneum Anderlecht. De presentatie beslaat maximaal 20 minuten
presentatie en 10 mins vragen. Een kandidatuur die in de vereiste vorm en op het vereiste tijdstip bij de
school-buurtcoodrdinator is ingediend, maar niet aan het adviescomité wordt gepresenteerd, wordt
automatisch als niet-ontvankelijk beschouwd.

Het adviescomité beoordeelt de projecten aan de hand van selectiecriteria die zijn vastgelegd in een
evaluatierooster. Op basis daarvan formuleert het comité een gezamenlijk advies, waarin per criterium de
sterke en zwakke punten van elk project worden weergegeven. Dit advies ondersteunt de uiteindelijke
besluitvorming.

FASE 4 : BESLUIT COORDINATIETEAM

Het codrdinatieteam neemt de eindbeslissing over de toekenning van de subsidie voor deze projectoproep. De
selectie wordt ten laatste bekendgemaakt in september 2026.

FASE 5 : OVEREENKOMST

Voor het geselecteerde projectteam zal een overeenkomst met GO! Scholengroep Brussel worden
opgesteld. Die treedt in werking na ondertekening door de partijen. Dit wordt besproken tijdens de
startvergadering (twee weken na bekendmaking) en ondertekend binnen de maand na de startvergadering.

SAMENSTELLING VAN HET ADVIESCOMITE & COORDINATIETEAM
Het adviescomité is samengesteld uit de volgende leden (onder voorbehoud van wijzigingen):

e Dbrede school codrdinator van de gemeente Anderlecht
min. 1 afgevaardigde van de jeugd-& cultuurdienst van de gemeente Anderlecht
min. 1 - max. 6 vertegenwoordigers van omliggende scholen en verenigingen
o 1 afgevaardigde van de Scouts
o 1 afgevaardigde van de Academie voor Beeldende Kunsten, Anderlecht
o 1 afgevaardigde van de Muziekacademie Anderlecht
o 1 afgevaardigde van buurtcomité
o 1 afgevaardigde van De Rinck
e \Verschillende vertegenwoordigers van GO! Atheneum Anderlecht (directie, leerkrachten, leerlingen,
ouders);
o Directeur, M. David De Decker,

GO! SCHOLENGROEP BRUSSEL | Dienst Infrastructuur
Oud-Strijderslaan 200, 1140 Evere | www.scholengroepbrussel.be
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Beleidsteam medewerker, Meuvr. Elke Allermeersch,
Voorzitter ouderraad
Voorzitter leerlingenraad
Voorzitter schoolraad

O O O O O

Coordinator communicatie, V. Knecht
o Coordinator kunsten, M. Dries Anthoni
e de projectdrager van Fiche 3, Poorten
e de projectdrager van Fiche 1, Polyvalente Zaal
e 1 afgevaardigde van perspective.brussels;
o  Projecthouder, Perspective.brussels, Mevr. Alice Glorie
e Min. 1-max. 3 vertegenwoordigers van GO! Scholengroep Brussel
o  projectmanager, Mevr. Kim Vandenborne,
o directeur infrastructuur, Mevr. Marisa Molinari
e school-buurt codrdinator, Mevr. Louisa Vermoere

Het codrdinatieteam is samengesteld uit de volgende leden:
® Projecthouder, Perspective Brussels, Mevr. Alice Glorie
Projectmanager, GO! Scholengroep Brussel, Mevr. Kim Vandenborne
Directeur infrastructuur, GO! Scholengroep Brussel, Mevr. Marisa Molinari
Beleidsteam, GO! Atheneum Anderlecht, Mevr. Elke Allemeersch
Directeur, GO! Atheneum Anderlecht, M. David De Decker
School-buurt codrdinator, Schoolcontract Atheneum Anderlecht, Mevr. Louisa Vermoere

Er is een belangenconflict wanneer:
e De betrokkene dit verklaart van meet af aan,
e De betrokkene zelf bij een initiatief betrokken is,
e De coordinatieteam beslist dat er een belangenconflict is.

Bij een belangenconflict bij een jurylid in verband met een initiatief, mag de betrokkene niet aan de jury
deelnemen.

BUDGETTEN EN UITGAVEN DIE IN AANMERKING KOMEN

Het totale budget dat kan worden toegekend aan deze projectoproep, Verbinding van mensen, namelijk de
fiche 2.1, bedraagt 50.000,00 euro, inclusief BTW. Ze dekt de duur van de projectoproep, dus vanaf 3 april tot
en met december 2027. Alle activiteiten dienen voor 31 december 2027 plaats te vinden. De laatste
activiteitenverslagen, bewijsstukken en het eindverslag moeten uiterlijk eind april 2028 worden ingediend.
Jaarlijks maakt de projectdrager een activiteitenverslag op met bewijsstukken. Het activiteitenverslag wordt
voorzien door de projecthouder van Perspective.Brussels en wordt geplaatst op hun platform.

De subsidie die op grond van deze projectoproep wordt toegekend, mag alleen betrekking hebben op kosten
die specifiek en rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het project, met uitsluiting van de
algemene kosten van de vereniging. Dit bedrag dekt alle kosten voor het ontwerpen, uitvoeren, produceren en
coordineren van het project.

De initiatiefnemer van het project is er zich ten volle van bewust dat deze projectoproep deel uitmaakt van het
gewestelijke programma inzake Schoolcontracten (geregeld door de Ordonnantie van 16 mai 2019, Bijlage 3)
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en dat het Gewest de projecten waarop deze projectoproep betrekking heeft, financiert door subsidies toe te
kennen aan GO! Scholengroep Brussel. De initiatiefnemer van het project is als enige verantwoordelijk voor de
naleving van de voorwaarden die door het Gewest zijn opgelegd voor de toekenning van subsidies voor
de uitvoering van de projecten waarop deze projectoproep betrekking heeft.

Het bestaan van de oproep geeft geen recht op een subsidie. GO! Scholengroep Brussel behoudst zich het recht
voor de in deze projectoproep voorziene financiering geheel of gedeeltelijk niet toe te kennen zodat, indien het
volledige budget van de huidige projectoproep niet wordt toegewezen, later een tweede projectoproep kan
worden gelanceerd.

GEBRUIK VAN DE SUBSIDIE

Voor elk element dat in onderhavig reglement niet wordt verduidelijkt moet men de wet van 14 november
1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van de door overheidsinstanties toegekende
subsidies toepassen.

e Elke begunstigde van de toegekende subsidie moet deze gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze
toegekend werd.

® De begunstigde verbindt zich ertoe om nauwgezet de termijnen te respecteren alsook het
overhandigen van de bewijsstukken.

e De subsidiérende overheden behouden zich het recht voor om ter plaatse over te gaan tot een
controle van het gebruik van de toegekende subsidie.

e Het mobiele materiaal dat aangekocht werd met het budget van de subsidie zal - in geval het niet
meer gebruikt wordt in het kader van het project - teruggegeven worden aan de subsidiérend
overheid, die het ter beschikking zal stellen van andere verenigingen of opnemen in haar eigen
werking.

e De begunstigde van een subsidie is gechouden om deze terug te betalen in het geval:

o Hij de subsidie niet gebruikt voor de voorziene doeleinden;

o Hij de gevraagde bewijsstukken niet verstrekt binnen de termijn die vastgelegd is in het
onderhavige reglement;

o  Hij zich verzet tegen de uitvoering van de controle.

e Wanneer de begunstigde van de subsidie in gebreke blijft inzake het verstrekken van de gevraagde
bewijsstukken is hij gehouden tot de terugbetaling ten belope van het niet-gerechtvaardigde deel.

BETALINGSMODALITEITEN

GO! Scholengroep Brussel betaalt een voorschot ten belope van 20% van het voorziene bedrag voor zover de
uitvoering van het project in het lopende jaar van start gaat. Het project moet gerealiseerd worden voor
december 2027 en formaliteiten moeten afgerond zijn in april 2028.

® 30% na realisatie van de publieke momenten en communicatiecampagnes van dat jaar opgenomen in
de begroting van het kandidatuurdossier.
40% per fase na oplevering, uitvoering en het ontvangen van het vervolgverslag van die fase.
10% na afronding van het volledige project en het ontvangen van het finale verslag.

Het saldo van de subsidie wordt betaald na goedkeuring door het co6rdinatieteam mits voorlegging van
volgende documenten:

e Een financieel- en activiteitenverslag per fase:
o De begunstigde verbindt er zich toe om een eindverslag over te maken waarin de evolutie en
de financiering van het project gedefinieerd worden. In het activiteitenverslag, dat wordt
opgesteld op basis van een model Dienst Scholen van perspective.brussels, wordt er
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gedetailleerd ingegaan op de uitgevoerde acties en de gespecificeerde en gerechtvaardigde
uitgaven.

o  Elke uitgave moet gerechtvaardigd worden door een degelijk betaalde factuur of door elk
ander afdoende document. Deze bewijsstukken moeten genummerd worden en hernomen
op een lijst die eensluidend « waar en oprecht » verklaard is door een gemachtigde persoon.
De kosten moeten ingediend worden via een spreadsheet.

e De statuten van de V.ZW. (indien de kandidaten als zodanig zijn georganiseerd):
o De begunstigde verbindt er zich toe om de laatste versie van de gecoordineerde statuten toe
te zenden die van kracht is, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
o De begunstigde moet het coordinatieteam verwittigen van elke latere wijziging van de
statuten.

COMMUNICATIE

Elke reclame of publicatie die verband houdt met de realisatie van het project zal de logo’s van de school, de
scholengroep en perspective.brussels dragen.

De beheerders verbinden zich ertoe om de zichtbaarheid van hun project toe te laten via foto’s, publicaties,
video’s, enz. Ook opnames en voorstellingen van het project, geproduceerd door de projectdrager, kunnen
opgevraagd worden in een specifiek formaat en gebruikt worden door de GO! Scholengroep Brussel, GO!
Atheneum Anderlecht en het Gewest.

GESCHILLEN

De juistheid van de ingediende gegevens en de naleving van de voorschriften kunnen te allen tijde worden
gecontroleerd door een vertegenwoordiger van het coordinatieteam.

De vaststelling van een inbreuk kan ertoe leiden dat een project wordt uitgesloten van deze subsidie en/of dat
een reeds toegekende subsidie moet worden terugbetaald.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel
bevoegd om geschillen in verband met dit reglement te beslechten.

Wij raden de kandidaten aan de referentiedocumenten van het Schoolcontract GO! Atheneum Anderlecht te
raadplegen:

e diagnose:
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/cec-f1-diagnose-and-20230711-pages_co

mptr: 1.pdf

e programma, fiche 2.1. , p 54-57:

Meer informatie en contactpersoon:

Louisa VERMOERE
School-buurtcoérdinator
M. +32 (0)479 52 46 77

Louisa.vermoere@atheneumanderlecht.be


https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/cec-f1-diagnose-and-20230711-pages_compressed_1.pdf
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/cec-f1-diagnose-and-20230711-pages_compressed_1.pdf
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/ce_atheneum_programme.pdf
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BUULAGEN
Klik op de bijlage om het te openen:

Bijlage 1: Diagnose van het Schoolcontract GO! Atheneum Anderlecht

Bijlage 2: Programma van het Schoolcontract GO! Atheneum Anderlecht
Bijlage 3: Ordonnantie van 16/05/2019 in verband met het Schoolcontract
Bijlage 4: Kandidatuurdossier met offerteformulier

Bij .. ] in in DWG en PDE

Bij 7.5 fi . .
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https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/cec-f1-diagnose-and-20230711-pages_compressed_1.pdf
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/ce_atheneum_programme.pdf
https://etaamb.openjustice.be/nl/beschikking-van-16-mei-2019_n2019012916
https://docs.google.com/document/d/16zdP_RpBP7slaxCpd5IJ7owfKbUQ8gDK0c5-Rdaw4f8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18gRZ3G68gbTDHvmG7RgLGT49hUkon74C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/121wNUm00axqspBm40uMKiMIKp1Owg0Wm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hZgw-tuNOTsFgg_qWDwrHRXh1Whim9X6?usp=sharing
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